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Entre los suscritos a saber, de una parte el Arq. OMAR DELFIN ALVAREZ ALVAREZ, identificado
con la cédula de ciudadania No 91.290.625 de Bucaramanga, en su calidad de GERENTE GENERAL,
nombrado mediante Resolucién No 001 de fecha 04 de enero del 2024, y posesionado mediante Acta
No 051 de fecha 05 de enero del 2024, en uso de sus facuitades para suscribir contratos dispuestas
mediante Escritura Publica No 1,298 de fecha 19 del 2018, modificada mediante Escritura Publica No
1.383 de fecha 12 de agosto del 2019, actuando en nombre y representacion de la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.ASESP., quien para los efectos del presente
se denominara GIRON ESP, por un lado, y por el otro la UNION TEMPORAL BAHONDO, con Nit.
801.958.623-9, representada legalmente por SERGIO ALONSO ANDRADE RONDON, identificado
con cedula de ciudadania nimero 88.257.572 de Clcuta 1E 4 con
Nit. 901.857.777-0, representada legaimente por SERGIO ALONSO ANDRADE RONDON,
identificado con ceduia de ciudadania nimero 88.257.572 de Cucuta, con el 98% de participacion,
HOBEFEL SAS, con Nit 901.488.334-8 representada legaimente por FRANCISCO JAVIER
PINEDA CADENA, identificado con cedula de ciudadania nimero 1.085.049.388 de El Banco, con
el 1% de participacion e JCSSA SAS, con Nit. 901.450.894-6, representado legalmente por
SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA, identificado con fa cedula de ciudadania numero
1.098.662.166 de Bucaramanga, con el 1% de participacion), en adelante EL_“CONTRATISTA”.
hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, previas las siguientes consideraciones:

I, Que mediante Resolucion calendada el 3 de junio 2025 la Entidad abrio ¢l Proceso de
Contratacién namero GESP-ILC-02-2025

Il Que mediante Resolucion No. 077 del 19 de junio de 2025 la Entidad adjudico el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cadigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 ~ Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros t&rminos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA
CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRON - DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. GESP-ILC-
02-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

Ei Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, magquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 ~ Formulario de Presupuesto Oficial,

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DIECISIETE (17) MESES,

contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por fa suma de VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS ($20.928.593.015,00), equivalentes a
14.702,2 SMLMYV para el afto de suscripcion del contrato 2025 suma que se discrimina de ia siguiente

manera:
[ ITEM DESCRIPCION UND. |CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
1 SECCION PRIMERA .
Trabajos preliminares
1.00 Campamento y encerramiento
1.02 Replanteo, control y medicién de la obra mi 3651,30 5,500,00 $ 20.082.150,00
1.04 Rotura de pavimento
1.04.1 | Asféltico
1.04.1.2 |Espesorentre 0.10 my 0.20 m m2 1790,16 §722200( $ 102.436.536,00
1.04.1.b | Espesor entre 0.06 my 0.10 m m2 7722,51 52.260,00| $403.578.373,00
1.04.1.c | Corte de Pavimento Asfaltico mi 7439,64 88.268 00| §656.682.144,00
1.05.1 | Pavimento Rigido
1.05.1.a | Demolicién pavimento rigido =25 cm m2 166,24 181.161,00 $ 31.778.605,00
1.07 Desmonte y limpieza m2 810,59 9.879,00 $ 8.007.819.00
1.08 | Retiro de basuras y escombros m3-km | 29.008,04 10.800,00 | § 313.265.232 00
1.08 Pago de derechos de Botadero m3 2.065,84 12.825,00 $ 26.494.398 00
$1.562.325.257,00
2 SECCION SEGUNDA :
Movimiento de tierras
2.03 Excavaciones
2.03.1 | Excavacién en zanja para alcantariliados
Excavacién Manual en zanja para alcantarillados en
2.03.1.a material comin y conglomerado m3 7980,90 100.729,00! §875.736.176,00
Excavacion Mecénica en zanja para alcantarillados
2.031b en materiel comin y conglomerado m3 6632,33 12055400 $799.553.911,00
2.03.1.c | Excavacién En roca a cuaiquier profundidad m3 2503,54 299.504,00| §$749.820.244,00
2.03.1.d | Entibado en Metalico Continuo m2 9805,12 504.977,00 | $4.951.360.082,00
2.04 Terraplenes y rellenos
Suministro, conformacién y compactacion de
2.04.1 reflenos seleccionados Terraplen m3 1544971 206.879,00| $ 3.196.220.555,00
2,042 rS“““""'s‘;’;“ "‘ﬂ‘m@ Y onessuateeel my_ | wost 260.102,00| $ 444.402.474,00
Conformacion y compactacion de reflenos comunes
2.04.2.a |con material seleccionado de excavacidn paral! m3 10039,08 78.065,00] $783.700.780,00
tuberia
Suministro, conformacién y compactacion de
20420 reflence con fmaterial tipo recebo tuberia m3 548,88 260.102,00] $ 142.244.582,00
204.10 | Suministro, mxm;wﬁgmm“ m3 | 133373 26167900 § 349.009.133,00
$12.292.047.937,00
Tuberias prefabricadas
3.05 Tuberia de PVC
3.05.3 | Tuberia de alcantanilado P.V.C. estructural
3.05.3.c | Suminisiro e instalacion de tuberia de D= 250 mm mi 18,00 233.601,00 $ 4.204.818,00
3.05.3.d | Suministro e instalacion de tuberia de D= 315 mm mi 21,00 345.924 00 $7.264.404 00
3.05.3.f | Suministro e instalacién de tuberia de D= 400 mm mi 1320,00 478.780,00 $ 631.989.600,00
3.05.3.g | Suministro e instalacion de tuberfa de D= 450 mm mi 682 00 564.83200| § 38521542400
3.05.3.h | Suministro e instalacién de tuberia de D= 500 mm mi 211,80 671.166,00| $ 142.152.959,00
3.05.3.i | Suministro e instatacién de tuberia de D= 24" (NV) mi 844 00 85524300 $721.82508200
3.05.3, | Suministro e instalacion de tuberia de D= 27 (NV) mi 145,00 1.073.016,00] § 155.587.320,00
3.05.31 | Suministro e instalacién de tuberia de D= 33" (NV) mi 409,50 1.668.03300! $683.059.514.00
$ 2.731.299.131,00
4 SECCION CUARTA '
Estructuras )
4.02 Concretos
4.02.2 | Suministro y colocacion de concreto ciciopeo m3 7,45 850.014,00 $6.077.600,00
4023, | § concacch de concrets e 4000 psif o3 51,28 1834.433,00|  $94.060.724,00
4.02.5 | Suministro y colocacion de concreto de 3000 psi m3 31,19 1.653.319,00 $ 51.567.020,00
Realce y nivelacion de cajas yfo pozos de
4028 inspeccion en vias, incluye base granuar Und 60,00 823.626,00 $ 49.417.560,00
Bordillo fundido en sitio en concreto de 3.000
4029 psi (0.20.0,40rm) mi 472,50 190.666,00 $90.089.685,00
40210 |Andenes en concreto de 3.000 psi (e=10cm}i ., | 49559 201.125,00| § 137.556.563,00

reforzado con malla electrosoldada
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4.02.11_| Remodelacion de pozos und 23,00 938.228,00 $21.579.244,00
4.02.12 | Realce de pozos de inspeccién en concreto m2 229,84 477.59100] $109.769.51500
4.03 Acero de refuerzo
Suministro y colocacién de acero de refuerzo
4.03.1 fy=2590 kglom2 kg 1075,62 13.007,00 $ 13.880.583,00
Suministro y colocacién de acero de refuerzo fy=
4032 4200 kg/em?2 kg 2383,22 1471500 $34.774.782,00
$ 608.892.282,00
3 SECCION QUINTA : :
Varios estructuras y pavimentos
5.01 Demotlicién de estructuras existentes
5.01.6 | Demolicion de estructuras en concreto reforzado m3 101,75 222 809,00 $ 22.670.816,00
5.01.9 | Demolicién de estructuras en mamposteria m2 30,00 93.253,00 $ 2.797.580,00
5.01.10 | Cargue y Reliro de basuras y escombros m3-km | 323459 10.800,00 $34.933.572,00
5.01.11 | Pago de derechos de Botadero m3 280,33 12.825,00 $ 3.595.232,00
503 | Reparacién de pavimentos
5.03.1 | Reparacién de pavimento asfaltico
5.03.1.1 | Especificacion M.O.P.T.
Base asfdltica e=0.12 m (incluye imprimacion y
5031 RE:] mezcla densa) _ 7 ‘ m2 1585,45 264.148001 § 418.79519‘32,00
5.03.1.1.b | Carpeta de rodadura MDC-19 ¢=0.05m m2 1585,45 151.218,00| $238.748.578,00
5.03.1.1.c | Linea de demarcacion pintura en Frio mi 3701,30 11.624,00 $ 43.023.811,00
5.03.1.1.d | Marca Vial con Pintura en Frio m2 19,34 81.853.00 $ 1.584.971.00
5.03.1.1.c | Base granular m3 59,45 362.740,00 $ 21.564.893,00
6.04.1 | Construccion de Pavimento rigido_
5.04.1.1 | Pavimento de Concreto Hidraulico MR-41 e=26 Cm| m2 166,24 494 602,00 $ 82.222.636,00
5.09 |Otros
5.12 Accesorios de Hierro Fundido
5.12.2 | Aros y contra-aros para tapas de pozos Und 91,00 1.175.441,00] $ 106.865.131,00
5.13 Ensayos inspeccion Tuberias
Inspeccion en equipo de Television CCTV dede 250
5.13.1 o g s mi 774,20 37.403,00 $ 28.957.403,00
$ 1.006.855.765,00
) SECCION SEXTA (impulsion)
impuision
8.01 Trabajos preliminares
6.01.1 | Replanteo, control y medicion de la obra mi 200,00 5.500,00 $ 1.100.000,00
6.01.2 | Rotura de pavimento
6.01.2.1 | Asfaltico
6.01.2.1.a | Espesorentre 0.06 my 0.10 m m2 32 81 52.260,00 |. $ 1.714.651,00
6.,01.2.1.b | Corte de Pavimento Asfaltico mi 2500 88.268,00 $ 2.206.700,00
6.01.3 | Desmonte y limpieza m2 450,00 9.878,00 $ 4 445 550,00
8.01.4 | Retiro de basuras y escombros m3-km 748,58 10.800,00 $ 8.084.664,00
6.01.5 | Pago de derechos de Botadero m3 200,07 12.825,00 $2.565.898,00
6.02 Movimiento de tierras
Excavacién Manual en zanja para alcantarillados en
8.02.1 material comin y conglomerado m3 435,88 108,729,00 $ 47.826.482,00
Suministro, conformacién y compactacion de
6.02.2 rellenos con material tipo recebo Tuberia 370,44 260.102,00 $ 96.352.185,00
Suministro, conformacién y compactacion de
6.02.3 rell en arena pam cimentaciones en tuberia m3 211,68 261.679,00 $55.392.211,00
6.03 Tuberias prefabricadas
6.03.1 %”g‘fg" @ intglacion de tuberia D=3 (@00mm) | 50,00 1466.24300{  $73.312.150,00
6.04 Estructuras
6.04.1 | Suministro v colocacién de conereto de 3000 psi m3 50,00 1.653.318,00 $ 82.665.950,00
6.04.2 | Malla electrosoldada m2 120,00 38.475,00 $ 4.617.000,00
6.04.3 Wué Oniapaciin de S0 de refuenm B . i -4817:00 1471500|  $70.882.449,00
6.04.4 | Mamposteria de ladrillo para camara valvulas m2 200,80 180.841,00 $ 36.312.873,00
6.05 Accesorios Linea dc impuision
6.05.1 | Juministro e intalacion de codo HD gran radio 8 ;. 1,00 1956547,00|  §1.956.547,00
6.05.2 g;:;\jnistro e intalacion de codo HD gran radio 8" Und 1,00 1.956.547,00 $ 1.956.547,00
Sl - [N S EESeion g fukt: HD Akt | ud 1,00 2.066.192,00|  $2.066.192,00
6.05.4 ggf“’“‘s‘“’ ® intalacion de codo HD gren Tedie 871 (o 1,00 2.00149300|  §2.081.493,00
6.05.5 | Suministro & intatacion de Tee HD 8" Und 1,00 2.986.606,00 § 2.680.906,00 |
6.056 | ouministio ¢ instalacion de valvula vertosa 8"tk | g 100 | 26.784.936,00| $26.784.936,00
6.05.7 | Suministro e instalacion de valvula purga 8" Und 1,00 13.321.823.00 $ 13.321.823,00
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6.05.8 | Suministro e instalacion de valvula compuerta 8" Und 1.00 5.326.432,00 $5.326.432,00
6.05.2 | Suministto e instalacion de valvula cheque 8" Und 1,00 9.480.733,00 $9.480.733,00
6.06 Sistema de Bombeo y accesorios caseta
Suministro e intalacion de Motobomba sumergible
6.06.1 |Q=31,00LPS H=50,00m P2=73Kw (87.9Hp)| Und 1,00 286.971.038,00| $286.971.038,00
F:60Hz
Suministro e instalacion tuberia PVC 4" Union Z
6.06.2 RDE 21 {Incluye A orios) ml 20,00 184.368,00 $ 3.687.360,00
6.08.3 | Manguera corrugada @=8" mi 5,00 350.529 .00 $1.752.64500
Pasamuro de extremc liso-extremo roscado en
6.06.4 acero galvanizado TP @=8" L=0.55m Und 3,00 3.606.035,00 $10.818.105,00
8.08.5 | HiPees e OXITOMOS TOSCII0S &N AceT0 GRVANZIGS | 2,00 3606.03500|  §$7.212.070,00
‘Suministro e instalacion de codo extremos roscados
6.06.8 on acero gavanizado @=8" x 90° Und 3,00 2.130.882,00 $6.302.645,00
Suministro e instalacion deTee extremos roscados
6.06.7 on acero gavanizado @=8" Und 2,00 2.830.919,00 $ 5.861.838,00
Suministro e instalacion de Union universal con
68.06.8 v g erevpa——" A TP 8 Und 2,00 770.862,00 $ 1.52 324,00
6.08.8 | Suministro e instalacion de Vaivula Compuerta 8" Und 200 4.838.554,00 $9.672.108,00
6.06.10 | Punto hidraulico 1/2" Und 1,00 153.188,00 $153.189,00
6.06.11 | Tuberia pvc @=1/2" RDE 13,5 ml 20,00 24.670,00 $ 493.400,00
~ 8.07 | Varios et
6.07.1 Puerta Metalica en lamina cal. 20 0.70 mx 2.00 m Und 2,00 1.071.980,00 $ 2.143.960,00
6.07.2 |Puerta Metalica en lamina cal. 20 1.50 mx 2.00 m Und 2,00 1.460.105,00 $ 2.920.210,00
Marco y tapa en lamina de alfajor cal 1/4"
6.07.3 0.50mx0.50m Und 4,00 294.995 00 $ 1.179.980,00
6.07.4 | Tapas para camaras vabulas R Und 7,00 1.000.322,00 $7.002.254,00
6.07.5 g;";,:zf::'g; 012 m (nclore ImpReaon i 100,00 251.613,00| § 166.064,580,00
6.07.6 | Carpeta de rodadura MDC-18 e=0.05m m2 712,50 14209600 §101.243.400,00
$ 1.168.570.479,00
Instalaciones electricas PTAR
7.01 acometida en mt
Suministro, transporte y armado de estructura de
7.01.1 | protecciones para acometida en media tensiéon| Und 1,00 5.340.425,00 $ 5.340.425,00
15KV
Suministro, transporte e instalacién de terminal
7.012 |premoideado tipo exierior 15kV para cable Cuj{ jue 1,00 1.871.898,00 $ 1.871.898,00
XLPE No.2
Suministro, transporte e instalacion de bajante en
T2 | eria MG do g Und | 100 | 154598000  $154500000
A L e Taey e | e o 5.00 20539400,  $1.026970,00
Suministro transporte & instalacién de banco de
7.01.5 ductos 2x 3 PVC conduit fipo pesado. mi 11,27 75.222.00 $ 847.752,00
Suministro transporte e instalacién de caja de
7.016 |inspeccién doble 1490x1190x1550mm (medidas| Und 1,00 2.919.575,00 $ 2.919.575,00
internas) norma ESSA T _
7.02 | Subestacion y redes eléctricas
Celda de seccionamiento y proteccion 15 kV
7.02.1 incluido transporte und 1,00 48.054,161,00 $48.054.161,00
7.02.2 g:gwe"'ed’da 15KV, 3 TC's.- 3 TP inchide | oy 100 | 56.773811,00| $56.772.811,00
Suministro transporte e instalacion celda de
7.02.3 transformador tipo seco 13.2Kv/440-220V tipo F und 1,00 250.789.338,00| $250.789.338,00
Suministro ¢ instatacién de sistema de
7.02.4 puesta a tierra general glb 1,00 16.153.483,00 $ 16.153.483,00
Suministro transporte e instalacion de tablero
7.025 general de baja tension TGBT 440V und 1,00 28.803.398,00 $ 28.803.398,00
Suministro  transporte e  instalacion de
7.026 |transformador tipo seco baja-baja 30kva 440/220-| und 1,00 15.401.408,00 $ 15.401.408,00
127v
7.02.7 | Tablero trifasico baja-baja_220-127v und 1,00 6.327.712,00 $6.327.712,00
Suministro transporte e instalacién de planta
7.02.8 eléctrica de emergencia 350Kva und 1,00 449 89593800 § 449.895.938,00
Suministro e instalacién transferencia automética
7.02.8 de 630A. 440V, (Incluye interruptor motorizado). und 1,00 62.002.530,00 $ 62.002.530,00
7.02.10 m Tansports & instaiucion de BN SR E- una 100 | 78.197.231,00| §78.197.231,00
Suministro transporte e instatacién de variador de
7.02.11 velocidad de 150HP 440y und 1,00 113.567.28900{ $ 113.567.299,00
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Suministro transporte e instalacién de variador de
7.02.12 velocidad de 50 HP 440v und 1,00 5§7.923.019,00 $ 57.923.019,00
Suministro transporte e instalacién de acometida
7.02.13 | desde transformador 350Kva a TGBT en 3 (3X#4/0 mi 2,00 1.682.148,00 $3.364.292,00
F+4/0 N+2/0T) CU
Suministro transporte e instalacién de acometida
7.02.14 |desde TBGBT a Transferencia automética en 3 mi 2,00 1.655.146,00 $3.310.28200
(3X#4/0 F+4/0 N+2/0T) CU
Suministro transporte e instalacién de acometida
7.02.15 |desde Transferencia automdtica a Planta eiéctica; ml 2,00 1.855.146,00 $3.310.282,00
de emergencia en 3 (3X#4/0 F+4/0 N+2/0T) CU
Suministro transporte e instafacién de acometida
7.02.16 |desde Transferencia autométice a T ocontrol{ ml 2,00 1.655.146,00 $3.310.202,00
bombas en 3 (3X#4/0 F+4/0 N+2/0T) CU
Suministro transporte e instalacion de acometida
7.02.17 |desde T control bombas a bomba 150HP en mi 2,00 ©645.547 00 $ 1.281.094,00
2x#2/0+#2/0+42 CU
Suministro transporte e instalacién de acometida
7.02.18 |desde T control bombas a bomba 50HP en| mi 2.00 735.032,00 $ 1.470.064,00
Sx#4+#4+96 CU
Suministro transporte e instalacién de acometida
7.02.19 |desde TGBT a Transformador baja-baja 30Kva en mit 2,00 728.366,00 $ 1.456.732,00
3x#4+#4+#6 CU
Suministro transporte e instalacién de acometida
7.02.20 |desde Transformador baja-baja a Tablero baja - mi 3,00 600.032,00 $ 1.800.096,00
baja en 3x #1/0+#1/0+#2 CU
7.03.1 g‘éf_“s"‘;s‘s'g;}{{“&pg}fag“;m‘am“ do hamnetsl 1,00 325294000  §3.252.940,00
Suministro transporie e instalacion de poste
7.03.2 OLERON brazo sencillo metélico 9m und 1,00 4.824 569,00 $ 4.824.569,00
Suministro transporte e instalacion de poste
7.033 OLERON brazo doble metalico 9m und 1,00 5.364.569,00 $ 5.364.569,00
gona SRR RS § S e SHN S o 3,00 409.34600|  $1.228.038,00
Suministro transporte e instalacion de electrodo
7.035 puesta a fisrra 2,5m 5/8” CU und 7,00 396.504,00 $2.789.528,00
Suministro transporte e instalacion de conector GEL
7.038 GHFC-1 bimetalico und 14,00 200.813,00 $2.811.382,00
Suministro transporte e instalacion de red
7.03.7 canalizada en 3#6+#6 AL serie 8000 mi 100,00 47.831,00 $4.783.100,00
7038 |SUmmsl toeporte o staadon de cable) 15,00 12261000  §$1.839.150,00
~7.04 | Certificacion ; SRR
7.04.1 | Cerfificacién RETIE und 1,00 16.200.000,00 $ 16.200.000,00
7.04.2 | Tramites y legalizacion ante el operador de red glb 1,00 5.589.000,00 $ 5.589.000,00
$ 1.265.437.368,00
OBRA CIVIL | $20.635.432.219,00
PMT (Plan de manejo de Trafico} | § 149.2956.623,00
PMA (Pian de manejo Ambiental)}| $ 143.865.173,00
VALOR TOTAL | $20.928.593.015,00

EJ Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
as mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que scbrepase el valor total establecide en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara of anticipo bajo las sigulentes condiciones:

El anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato se tramitara previa solicitud
del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el
anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)
y a los giros que se realicen en virtud del Convenio 523-2025.

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobard los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira una fiducia o
patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea GIRON
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ESP, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningln pago o gravamen
que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita de! Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso def anticipo corresponda & gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara Ia respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por ia Entidad seran reintegrados
mensualments en la cuenta que para el sfecto se indigue. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Enfidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el namero, afic del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liguidarse el patrimonio auténome o fiducia se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos
a 13 cuenta gue para tal efecio se disponga, informando el nimero y afo del contrato de obra, e
nombre del Contratista y el concepto de la consignacion espacificando el valor por rendimientos y el
valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio autdnomo o fiducia para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

« El contrato de fiducia mercantll debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

» El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

» Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo o fiducia deben ser invertidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

s Tanto los rendimientos que genere |a cuenta de anticipo de! patrimonio autonomo o fiducia, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrades a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el interventor.

o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

+ Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismao, la entidad
fiduciaria reintegraré a la Entidad el saldo existente en ia cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

« Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestidn sobre el manejo del
anticipo en ef patrimonio autdnomo, el cual contendrd como minimo 1a siguiente informacién: el
nimero y afic del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del gjerciclo anterior, los giros y/o trasiados
realizados.

El anticipo seré amortizado mediante deducciones del porcentaje entregado como anticipo en cada
acta parcial de obra, situacién que deberd ser controlada por la interventoria. La cuota de
amortizacion se determinara muitiplicando el valor de 1a respectiva acta por ia relacion que exista
entre &l saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podré amortizar
un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1) mes
antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los
seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero Certificado Fecha Certificado Valor Certificado de
Disponibilidad Presupuestal | Disponibilidad Presupuestal | Disponibilidad Presupuestal
25-00048 , 08 de abril $20.928.677.699,009

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGQ

La cancelacion del valor del contrato se hara de la siguiente forma:
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La Entidad entregard un anticipo y posteriormente hard pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo 1o cual se regira por ias siguientes regias:

La entidad efectuard al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria en el periodo ejecutado, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y
deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU

pactado.

El contrato tendréd un anticipo del treinta por ciento (30%) conforme se sefiala en la clausula
precedente,

Los pagos se realizaran conforme lo siguientes avances:

» Un pago parcial No 1, equivalente al veinte por ciento (20%} del valor total del contrato,
cuando se lleve minimo un avance fisico del veinte por ciento (20%) de ejecucion de obra.

¢« Unpagoparcial No 2, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando
se lleve minimo un avance fisico del treinta por ciento (30%) de ejecucion de obra,

+ Un pago parcial No 3, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato,
cuando se lleve minimo un avance fisico del sesenta por ciento (60%) de ejecucion de obra.

= Unpago parcial No 4, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando
se lleve minimo un avance fisico del setenta por ciento (70%) de ejecucion de obra

&« Unpago parcial No 5, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando
se lleve minimo un avance fisico del ochenta por ciento (80%) de ejecucion de obra

= Unpago parcial No 6, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando
sa lleve minimo un avance fisico del noventa por ciento (90%) de ejecucion de obra

s Un ditimo pago, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato el cual se
realizara una vez se haya ejecutado el cien por ciento (100%) del valor del contrato, previa
suscripcion del acta de liquidacion,

Paragrafo 1. E! interventor solo aprobaré el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soporiadas y gque, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por ef Contratista. Para causar el pago final delf contrato, el Contratista deberé acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en ia ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no haré e respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 No ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenéiones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberé acreditar para cada pago derivado del conirato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Paragrafo 2: Los pagos deberan serd acordes con el desembolso de los recursos que son sefialados
en el convenio 523 de 2'025 suscrito entre el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,
EL MUNICIPIO DE GIRON-SANTANDER Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS GIRON SASESP.

1) Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados, cuando suscriban el acta de inicio del
contrato de obra y el contrato de interventoria.

2. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados, cuando se lleve minimo un avance fisico
del veinte por ciente (20%) de ejecucion de la obra,

3. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados, cuando se lleve un evance minimo del
sesenta por ciento (60%) de ejecucion de obra,

4. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados, cuando se lleve un avance minimo del
ochenta por ciento {80%) de ejecucion de obra.

CLAUSULA 9.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del confrato, la ley, las obfigaciones vy
mmwasmdﬁemﬁwmesymmommswﬁmoydem
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establecidas en documento adicional aplicable al Procesc de Contratacion, vigente durante la
ejecucién del contrato, e! Contratista se obliga a:

1.
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13.

14,
15.

18.

17.

18.

18.

20.

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el
treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la
ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de
la region seran mujeres.

Cumplir con fas condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarroliar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar |a calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con i Anexo Tecnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
sfecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a l0s recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante ia fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de |a carta de presentacion
de la oferta.

. informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

, Comunicarie a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

. Durante la ejecucién del contrato deberd abservar las leyes y los reglamentos relativos a Salud

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de Ia persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento ¢ condenas
proferidas en Colombia 0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborade conforme a
las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC 180 10005:2018 en los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcién del contrato.

El contratista declara y acepia que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de 1a obra contratada por ia entidad.

El Contratista se compromete a adquirlr los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicién
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Para estos efectos, las paries deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicaré al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) dias contados a
partir de su ocurrencia, incluyenda la informacion con soportes o documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.
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b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

¢} En el evento que se compruebe ia ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en e} Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que deberd adquinir durante la sjecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para e cumplimientc del contrato, se configurard el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
NO APLICA

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la abra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
ia etapa de seleccion que permita su impiementacion oportuna durante ef desarrolio del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en {a ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleades, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al GIRON ESP de los reclamos, demandas, acciones
legales o costos que se generen por daflos y lesiones causadas a personas 0 propiedades de
terceros ocasionados por @ CONTRATISTA o sus representantes durante ia ejecucion def contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumptlir la obligacién de incluir minimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por
la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la region
durante ia ejecucion del contrato, de conformidad con 1a obligacién 1 de las “obligaciones generales
del contratista”, causard multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimients. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con 1a misma obligacién indicada, causard multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV] por cada dia calendario transcurrido a partir de! tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5% del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por ia Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.
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2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causarén muitas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia hébil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obfigacién de vincular a la ejecucion del contrato por o menos el cuarenta por ciento
(40%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos det Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiente del cronograma de obra se causard una multa equivalente al 0,5%
dei valor del contrato, por cada dia catendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula de garantias, de acuerdo
al contrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al 1% de!l valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. SielContratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los piazos y en los términos de cada requerimiento, se
causard una muita equivalente al 02% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor.

4, Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor de! contrato, por cada
dia calendario de atraso. lgual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada,

§. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se haré acresdor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de airaso.

8. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgade en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprabacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados ©
Contratistas, al Confratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo diarios
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Parégrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera gue pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los téminos previstos en el articulo 1600 del
Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
ia Entidad Contratante para descontar ef valor de la misma, 1a cual se tomarad directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccidon de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones gue emanen
del contrato,

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas muitas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
serd aquel gue rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
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aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en al cumplimiento, por &l cumplimiento imperfecto o por la ingjecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo coniraidas en virtud del presente acuerdo, el Contralista pagaré ala
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud dei presente contrato. En consecuencia, ia estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo &l derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la corr indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente

que eventuaimente resulte de ia pena estipulada con 1as deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que

se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del conirato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere of Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Pablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberé presentar la
parantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del confrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales,
(i) patrimonio auténomo, (i) garantia bancania.
Asegurado/ GIRON ESP identificado con NIT 901.254.325-7 — Municipio de Girén
beneficiario identificado con NiT 830.204.802
Amparo Vigencia Valor Asegurado
EL VALOR DE ESTA
Cumplimiento general del GARANTIA DEBE SER
contrato y el pago de las multas | Hasla la liquidacion DEL DIEZ POR
y la clausula penal pecuniaria del contrato CIENTO (10%) DEL
que se le impongan VALOR DEL
CONTRATO.
Pago de salarios, prestaciones EL VALOR DE ESTA
Amparos, sociales legales e GARANTIA DEBE SER
vigencia y indemnizaciones laborales del | Plazo del contrato y DEL DIEZ POR
vafores personal que el contratista haya | tres (3} afios més. CIENTO (10%) DEL
asegurados de utilizar en el territorio nacional VALOR DEL
para la ejecucion del contrato CONTRATO.
Esta garantia debe
estar vigenge por un EL VALOR DE ESTA
Estabilidad y calidad de las ténmino no inferior a | GARANTIA DEBE SER
obras sjecutadas entregadas a cinoo (5) afice DEL TREINTA POR
TR contados a partir de CIENTO (30%) DEL
ia fecha en ia cual la VALOR DEL
Entidad Estatal CONTRATO
recibe a
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Caracteristica Condicion
satisfaccion la
obra
= Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.
« No se aceptan garantias a nombre de! representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista aea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los

integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura piural (unién temporal, consorcio):
ia garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Condratista, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje
de participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

s Ntmero y aiio del contrato
Informacién + Objeto del contrato
necesaria dentro | « Firma del representante legal del contratista
de la poliza s En caso de no usar centaves, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.960.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicidén y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de ia garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciarén los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si 1a obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas Jas
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitive de las obras. El Contratista procedera a
reparar jos defectos dentro de ios terminos que ia Entidad le sefiale en 1a comunicacion escrita que
le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de 1a obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los daflos que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o ia eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
A ach GIRON ESP identificado con NIT 901.254.325-7 = Municipio de Girdn
segurados | identificado con NIT 890.204.802

« Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,

Tomador y no s6lo con su sigla, a no ser que en &l referido documento se exprese
que ia sociedad podré denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legai o de aiguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
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Condicion
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

s Para el contratista conformado por una estructura plural (unidn
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para o cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

Caracteristica

misma.
Val El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a
il diez mil (10.000) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios GIRON ESP identificado con NIT 901.254.325-7

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

« Numero y afo del contrato

: e Objeto del contrato
nelcr::;rr?aa?::uo e Firma del representante legal del contratista
de la péliza s En caso de no usar centavos, ios valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420 20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximeo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil {2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y prasentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual,

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. E! Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista egecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el ’personal que vincule durante la ejecucién del contrato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, deacuecdooonlodospuestoenlaLey

El Cantratista solo podré subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subconiratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por 1as demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpia(n) con las calidades minimas
necasarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

-
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El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesién se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demds disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22, LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia, £l {érmino para ia liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses,

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningdn acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con fo previsto por el articuio 11 de fa Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podré liquidar
unilateraimente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondienta.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Girén —
Sector Bahondo ~ Nueva Girén

El domicilio contractual es el municipio de Girdn - Santander.
CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliege de condiciones, Adendas, Anexos, Formates, Matrices, Formuiarios.

Propuesta presentada por e} Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

gLhA W=

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Girdn - Santander a los dos (02)
dias del mes de julio del arto dos mil veinticinco (2025).

POR EL CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA

\_/
MPORAL BAHO

LVAREZ ALVAREZ

NIT. 801.858.623-¢

RIL. SERGIO ALONSC ANDRADE

C.C. 88.257.572 de Cucuta

Funcionario/Contratista Cargo/Contrato Firma
|_Proyecto aspecios Juridicos Diego Ajfrede Ortiz Vega Asesor Juridico Contratacion. P

Proyecto aspecies Financiers Leonardo Benavides Figueroa Centador Profesional Apoyo Estudios dei Sector ‘-4";
Proyecio aspectos Técnicos Néstor Fernando Meneses Guiliésrez | Ingeniero Civil Apoyo Condratacién e i
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